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. UMOWA o
Nr oo 2V Mo [A96 2. [ 352013
O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU
POLSKO-NORWESKA WSPOLPRACA BADAWCZA

pt. ,impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic”

18, 09. 2015

zawarta w dniu .........00 0 w Warszawie pomigdzy:

Narodowym Centrum Badan i Rozwoju z siedziba w Warszawie (00-695), przy
ul. Nowogrodzkiej 47a, NIP 701-007-37-77, zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Centrum”,

reprezentowanym przez:

Huberta Dominskiego — Kierownika Dzialu Finansowego na podstawie petlnomocnictwa
nr 37/2013 z dnia 6 maja 2013 r., oraz

Anne Ostapczuk — Kierownika Dziatu Zarzadzania Programami na podstawie
petnomocnictwa nr 130/2012 z dnia 3 wrzesnia 2012 r.

a

Uniwersytetem Warszawskim, z siedziba w Warszawie

(nazwa Promotor Projektu)

00-927, przy ul. Krakowskie Przedmiescie nr 26/28,
REGON 000001258 NIP 5250011266
Wydziat Fizyki
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Promotorem Projektu”
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka — Prorektora ds. Badan Naukowych i Wspolpracy
bedacym liderem konsorcjum w skiadzie:
1) Promotor Projektu,
2) Institute of Oceanology Polish Academy of Science, ul. Powstancow Warszawy 55,
81-712 Sopot, Polska, NIP 5851004839, REGON 000632467,

3) Center for International Climate and Environmental Research, P.O. Box. 1129
Blindern, N-0318 Oslo, Norwegia, VAT 971 274 190

4) Andeya Rocket Range, 8483 Andenes, Norwegia, VAT 979 122 721
dziatajacym na rzecz i w imieniu wiasnym oraz wyzej wymienionych Partneréw Projektu na
podstawie umowy partnerskiej z dnia 19 lipca 2013,
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zwanymi dalej facznie ,,Stronami”,
Dziatajac na podstawie:

1. Umowy pomiedzy Krolestwem Norwegii a Unig Europejska w sprawie Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014;

2. Regulacji w sprawie wdrazania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-
2014 przyjetych przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art. 8.8
Umowy pomiedzy Krolestwem Norwegii a Unig Europejska w sprawie Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w dniu 11 lutego 2011 r., dalej:
~Regulacje’;

3. Memorandum of Understanding wdrazania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na
lata 2009-2014;

4.Umowy w sprawie programu pn. Polsko-Norweska Wspoélpraca Badawcza pomiedzy
Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej;

5. Umowy w sprawie realizacji programu pn. Polsko-Norweska Wspoétpraca Badawcza w
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomig¢dzy Ministrem
Rozwoju Regionalnego a Narodowym Centrum Badan i Rozwoju;

6. art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr
96, poz. 615, z pdzn. zm.), dalej: ,,Ustawa o zasadach finansowania nauki”;

7. art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badan
i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z p6zn. zm.), dalej: ,,Ustawa”;

Strony niniejszej umowy uzgadniaja:

Definicje
§1.
Ilekro¢ w Umowie uzywa si¢ zwrotu:
1) Promotor Projektu — nalezy przez to rozumie¢ polska instytucja bedaca
koordynatorem Projektu w ramach Programu Polsko-Norweska Wspoélpraca

Badawcza;

2) Partner Projektu — nalezy przez to rozumie¢ instytucj¢ polska lub norweska, bgdaca
czlonkiem konsorcjum realizujacego Projekt w ramach Programu Polsko-Norweska

Wspolpraca Badawcza;

3) Dofinansowanie — nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ wsparcia finansowego
przekazanego Promotorowi Projektu ze Srodkéw publicznych na podstawie Umowy,
w formie:

a) dotacji celowej, o ktorej mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6zn.
zm.), dalej: ,,ustawa o finansach publicznych”, w wysokosci odpowiadajace]
wkladowi krajowemu (15% kwoty Dofinansowania), oraz

b) platnosci, o ktorych mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w
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wysokosci  odpowiadajacej wkladowi srodkow europejskich (85% kwoty
Dofinansowania);

4) Badania podstawowe — zgodnie z definicja zawarta w art. 2 pkt. 3 lit. a Ustawy
o zasadach finansowania nauki — nalezy przez to rozumie¢ oryginalne prace badawcze
eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania
nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktéw bez nastawienia na
bezposrednie praktyczne zastosowanie lub uzytkowanie;

5) Badania przemyslowe — zgodnie z definicja zawarta w art. 2 pkt 3 lit. ¢ Ustawy
o zasadach finansowania nauki — nalezy przez to rozumie¢ badania majace na celu
zdobycie nowej wiedzy oraz umiej¢tnosci w celu opracowania nowych produktow,
proceséw i ustug lub wprowadzania znaczacych ulepszen do istniejacych produktow,
proceséw i ustug; badania te obejmuja tworzenie elementéw skladowych systemow
ztozonych, szczegdlnie do oceny przydatnosci technologii rodzajowych, z wyjatkiem
prototypow objetych zakresem prac rozwojowych;

6) Prace rozwojowe — zgodnie z definicja zawarta w art. 2 pkt 4 Ustawy o zasadach
finansowania nauki — nalezy przez to rozumie¢ nabywanie, laczenie, ksztalttowanie
i wykorzystywanie dostepnej aktualnie wiedzy i umiejetnosci z dziedziny nauki,
technologii i dziatalno$ci gospodarczej oraz innej wiedzy i umiej¢tnosci do
planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania mowych, zmienionych lub
ulepszonych produktow, proceséw i ustug;

7) Konsorcjum — nalezy przez to rozumie¢ konsorcjum dziatajace na podstawie Umowy
partnerskiej i reprezentowane przez Promotora Projektu;

8) Projekt — nalezy przez to rozumie¢ zadania realizowane na podstawie Umowy,
stanowiace cze$¢ prac realizowanych przez Konsorcjum w ramach projektu
mig¢dzynarodowego;

9) Rok budzetowy — nalezy przez to rozumie¢ rok zgodny z rokiem kalendarzowym;

10) Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie badZ seri¢ zdarzen, niezaleznych
od Stron, ktére uniemozliwiaja w calosci lub czgsci wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ i ktérym nie mogtly
zapobiec ani ich przezwycigzy¢ poprzez dziatanie z nalezyta starannoscia;

11) Srodki publiczne — nalezy przez to rozumie¢ srodki, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy o finansach publicznych;

12) Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowg o wykonanie i finansowanie
projektu realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Wspotpraca
Badawcza;

13) Umowa partnerska — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawarta pomigdzy
Promotorem Projektu a Partnerami Projektu;

14) Wklad wlasny — nalezy przez to rozumie¢ srodki finansowe i naklady zabezpieczone
w kwocie niezbednej do uzupelnienia Dofinansowania Projektu i pelnej jego
realizacji, pochodzace z innych Zrddel niz wsparcie ze Srodkéw publicznych;

15) Wniosek o platno$é — nalezy przez to rozumie¢ wniosek o wyplate zaliczki, wg
wzoru okreslonego przez Centrum, zamieszczonego na stronie internetowej Centrum;

16) Wniosek migdzynarodowy — nalezy przez to rozumie¢ wniosek zlozony przez
Konsorcjum w ramach konkursu Core 2012 Call Programu Polsko-Norweska
Wspolpraca Badawcza
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Przedmiot Umowy
§2.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie Projektu pt. , Impact of absorbing aerosols on
radiative forcing in the European Arctic”, o akronimie iAREA, dofinansowanego przez
Centrum w ramach Programu Polsko-Norweska Wspolpraca Badawcza oraz okreslenie
praw i obowiazkow Stron wynikajacych z Umowy.

OKkres realizacji Projektu

§ 3.

1. Termin rozpoczecia realizacji Projektu Strony ustalaja na dzien 16 sierpnia 2013 r.,
a termin zakonczenia na dzien 15 sierpnia 2016 r.

2. Okres realizacji Projektu wynosi 36 miesigcy.

Obowiazki Stron
§ 4.

1. Centrum zobowiazuje si¢ udzieli¢ Promotorowi Projektu oraz, za jego posrednictwem,
Partnerom Projektu, Dofinansowania na realizacj¢ Projektu, w wysokosci okreslonej w § 6
ust. 2 Umowy.

2. Projekt bedzie realizowany w pelnym zakresie, z nalezyta starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspolnotowego, w tym z przepisami
dotyczacymi konkurencji, zamowien publicznych, pomocy publicznej oraz Umowa i jej
zalacznikami.

3. Promotor Projektu zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

1) na mocy Umowy partnerskiej reprezentowa¢ Konsorcjum we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem Umowy;

2) przekazywa¢ Centrum Wnioski o platnos¢, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7
Umowy oraz raporty, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 Umowy;

3) niezwlocznie informowa¢ Centrum w formie pisemnej o wszystkich zmianach
w Umowie partnerskiej;

4) niezwlocznie informowaé Centrum o zamiarze dokonania takich zmian prawno-
organizacyjnych w statusie swoim oraz Partneréw Projektu, ktore moga mie¢
bezposredni wplyw na realizacj¢ Projektu;

5) realizowa¢ Projekt zgodnie z Harmonogramem wykonania Projektu i Kosztorysem
Projektu, ktdore stanowiag odpowiednio zalaczniki nr 1 i 2 do Umowy;

6) wnies¢ zadeklarowany Wkiad whasny na realizacj¢ Projektu;
7) zapewni¢ ciaglos¢ realizacji Projektu;

8) dokona¢ podziatu lub rozpowszechnienia wynikéw Projektu na warunkach
rynkowych i zgodnie z Umowa partnerska;

9) udziela¢ Centrum oraz upowaznionym przez Centrum podmiotom informacji
dotyczacych stanu realizacji Projektu i wydatkowania przyznanych srodkow
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finansowych, a takze wynikow Projektu oraz ich wykorzystania, w trakcie
realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat po jego zakonczeniu.

4. Promotor Projektu zobowiazuje si¢ zapewni¢ prawidlowa realizacj¢ Projektu przez
wszystkich czlonkéw Konsorcjum oraz wykonywanie przez nich wszelkich
obowiazkow, ktére sa niezbedne do realizacji Umowy, w tym obowigzkow o ktérych
mowa w ust. 3 pkt 5-9.

5. Centrum nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Partneréw Projektu za niedopelnienie
przez Promotora Projektu obowiazkow, o ktérym mowa w ust. 2-3.

Szczegblne obowigzki Promotora Projektu
§5s.

1. Niezaleznie od postanowien § 4 Umowy, Promotor Projektu zobowiazuje si¢ w
szczegolnosci do:

1) przestrzegania ram prawnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2009-2014, o ktérych mowa w preambule Umowy;

2) wydatkowania $rodkéw w ramach realizacji Projektu w sposob zapewniajacy ich
optymalne wykorzystanie zgodne z najlepszymi praktykami gospodarczymi oraz
umozliwiajacy pelna i uczciwa konkurencj¢ migdzy potencjalnymi wykonawcami;

3) zapewnienia promocji Projektu, zgodnie z Wymogami dotyczacymi Informacji i
Promocji, stanowiacymi zatacznik nr 4 do Regulacji, a takze na wniosek Centrum,
do udzielania wsparcia i brania udzialu w wydarzeniach promocyjno-
informacyjnych organizowanych w ramach Programu;

4) udostgpniania lub przekazywania na wniosek Centrum, Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego lub Ministerstwa Finanséw (Instytucji Audytu), wszelkich
dokument6w i informacji dotyczacych realizacji Projektu;

5) dokonywania wszelkich niezbednych i odpowiednich ustalen w celu usprawnienia
lub zmiany sposobu zarzadzania Projektem na wniosek Centrum;

6) przechowywania dokumentacji projektowej przez okres kolejnych 5 lat od dnia
zatwierdzenia przez Centrum raportu koncowego;

7) zapewnienia trwatosci Projektu przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia
przez Centrum raportu koncowego.

2. Promotor Projektu zobowiazuje si¢ zapewni¢ pelne przestrzeganie obowiazkoéw, o ktorych
mowa w ust. 1, przez wszystkich cztonkow Konsorcjum.

Wysokos¢ i forma Dofinansowania

§ 6.
1. Calkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 061 031zt (stownie: cztery miliony

sze$édziesiat jeden tysiecy trzydziesci jeden zt), w tym wartos¢ kosztéw kwalifikowanych
wynosi 4 061 031z} (stownie: cztery miliony sze$¢dziesiat jeden tysigcy trzydziesci jeden
zh).

2. Promotor Projektu, po spelnieniu warunkéw wynikajacych z Umowy, otrzyma od Centrum
Dofinansowanie w kwocie 4 061 031 zt (stownie: cztery miliony sze$¢dziesiat jeden
tysiecy trzydziesci jeden zt), w tym:
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a. 85% kwoty Dofinansowania w formie platnosci, co stanowi 3 451 876, 35 zi

(stownie: trzy miliony czterysta pigédziesiat jeden tysigcy osiemset
siedemdziesiat sze$¢ zt trzydziesci pigé groszy), oraz

b. 15% kwoty Dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 609 154, 65 zi
(stownie: szeséset dziewigC tysigcy sto piecdziesiat cztery zl szesédziesiat pigc
groszy).

3. Wyptlata Dofinansowania w podziale na ptatnos¢ i dotacj¢ celowa dokonywana jest przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych przez Centrum zlecen
platnosci, zgodnie z terminarzami okreslonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

4. Promotor Projektu zobowiazany jest do pokrycia w catosci z Wkladu wlasnego kosztow
realizacji Projektu nieobjetych Dofinansowaniem, w wysokosci zadeklarowanej
w Harmonogramie wykonania Projektu i Kosztorysie Projektu.

5. Do czasu otrzymania Dofinansowania, Promotor Projektu zobowigzany jest do
finansowania Projektu ze srodkéw wiasnych.

6. Poniesienie przez Promotora Projektu kosztéw w kwocie wyzszej niz okreslona w ust. 1,
nie stanowi podstawy do zwigkszenia przyznanej kwoty Dofinansowania.

7. Koszty posrednie w przypadku:

a) Promotora Projektu rozliczane sa ryczaltowo w wysokosci 60 % caltkowitych
bezposrednich kosztow kwalifikowanych, z wylaczeniem bezposrednich kosztow
kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztow zasobow
udostepnionych przez strony trzecie, ktdrych nie wykorzystuje si¢ na terenie Partnera
Projektu, i wynosza 512 610,00 PLN

b) Partnera Projektu (Institute of Oceanology Polish Academy of Science) rozliczane sa
ryczattowo w wysokosci 20 % catkowitych bezposrednich kosztow kwalifikowanych,
z wylaczeniem bezposrednich kosztow kwalifikowalnych przeznaczonych na
podwykonawstwo i kosztow zasobdéw udostepnionych przez strony trzecie, ktdrych nie
wykorzystuje si¢ na terenie Partnera Projektu, i wynosza 179 001,00 PLN

c¢) Partnera Projektu (Center for International Climate and Environmental Research)
rozliczane beda na podstawie rzeczywiscie ponoszonych kosztéw identyfikowanych
za pomoca systemu ksiggowosci analitycznej, i wynosza 299 548,00 PLN

d) Partnera Projektu (Andeya Rocket Range) rozliczane sg ryczaltowo w wysokosci 20
% calkowitych bezposrednich kosztow kwalifikowanych, z wylaczeniem
bezposrednich kosztow kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i
kosztéw zasobow udostgpnionych przez strony trzecie, ktérych nie wykorzystuje si¢
na terenie Partnera Projektu, i wynosza 158 250,00 PLN

8. Jesli Promotor Projektu lub Partner Projektu zmienia w czasie trwania realizacji Projektu
swoj status (art. 7.4 Regulacji), ryczalt ma zastosowanie do momentu, w ktérym utracili
wczesniejszy status.

9. Suma kosztéw kwalifikowanych poniesionych przez Partnera Projektu lub Partnerow
norweskich uczestniczacych w realizacji Projektu nie moze przekroczyé 40% caltkowitych
kosztéw kwalifikowalnych Projektu.
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Tryb i warunki przekazywania Dofinansowania

§7.

Dofinansowanie przekazywane jest Promotorowi Projektu w formie zaliczek
wyplacanych w wysokosci okreslonej w Harmonogramie platnosci, stanowiacym
zalacznik nr 3 do Umowy.

Zaliczki, o ktérych mowa w ust. 1, przekazywane sa na rachunek bankowy Promotora
Projektu prowadzony przez Bank Millennium S.A. nr 37 1160 2202 0000 0002 4179
8343. Promotor Projektu zobowiazany jest do otwarcia i utrzymania na czas realizacji
Projektu osobnego rachunku bankowego dla $rodkéw stanowiacych Dofinansowanie
przeznaczonych na realizacj¢ Projektu.

Promotor Projektu przekazuje Partnerom Projektu $rodki finansowe, zgodnie
z Kosztorysem Projektu, Harmonogramem platnosci oraz Harmonogramem wykonania
Projektu, nie p6zniej niz w terminie 15 dni od dnia, kiedy Promotor otrzymat
Dofinansowanie.

Pierwsza zaliczka na realizacj¢ Projektu wyptacana jest Promotorowi Projektu w terminie
15 dni od dnia zawarcia Umowy. Wartos¢ pierwszej zaliczki moze wynosi¢ maksymalnie
30% Dofinansowania. Kolejne zaliczki wyptacane sa na podstawie zlozonego przez
Promotora Projektu Wniosku o ptatnos¢, z zastrzezeniem ust. 6.

Wraz z pierwsza zaliczka, Promotorowi Projektu zostanie wyptacony ryczait na pokrycie
kosztow plrzygotowawczych Projektu w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ kwoty
5,000 euro .

Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest wykazanie poniesienia kosztow
stanowiacych co najmniej 70% wszystkich przekazanych zaliczek.

W celu otrzymania kolejnej zaliczki, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 6,
Promotor Projektu zobowiazany jest do przedlozenia do Centrum Wniosku o platnos¢
(w formie tozsamych wersji papierowe;j i elektronicznej) nie pozniej niz do 15 listopada
danego Roku budzetowego.

Promotor Projektu zawiadomiony przez Centrum o bledach lub brakach w ztozonym
Whiosku o platno$é, zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.

Nieusuniecie bledéw lub brakéw we Wniosku o platnosé moze skutkowaé odrzuceniem
Whiosku o ptatnosé i wstrzymaniem wyplaty dalszego Dofinansowania lub uznaniem
Whiosku o ptatnos¢ wytacznie w kwocie kosztow wlasciwie kwalifikowanych.

Centrum weryfikuje Wniosek o platno§¢ w terminie 15 dni od dnia otrzymania
poprawnego i kompletnego Wniosku o platno$é, z zastrzezeniem ust. 8. Wyplata zaliczki
nie oznacza zatwierdzenia poniesionych kosztow pod wzgledem finansowym.

Catkowita kwota Dofinansowania przekazana w formie zaliczek i refundacji na rzecz
realizacji Projektu nie moze przekroczy¢ 95% wartosci Dofinansowania Projektu.
Pozostala kwota zostanie wyplacona, jako platnos¢ koncowa po zatwierdzeniu przez
Centrum raportu koficowego. Przekazanie platnosci koncowej nastapi pod warunkiem
pelnej, tj. merytorycznej i finansowe;j realizacji Projektu.

Otrzymane $rodki finansowe niewykorzystane w danym Roku budzetowym moga by¢
wykorzystane w kolejnym Roku budzetowym realizacji Projektu bez koniecznosci
zawarcia aneksu do Umowy wylacznie na warunkach okreslonych w § 11 ust. 4 Umowy.

! Przeliczenia walutowe dokonywane beda za pomoca kursu EUR, stosowanego przez Komisj¢ Europejska, z
dnia ogloszenia konkursu, tj. 17 wrzesnia 2012 r.(1 EUR=4,1034 PLN).
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13. W przypadku nieztozenia Wniosku o ptatnos¢ w terminie okreslonym w ust. 7, Promotor

Projektu zobowigzany jest do skorygowania Harmonogramu platnosci. Brak

odpowiedniej korekty Harmonogramu platnosci moze oznacza¢ utrat¢ prawa do

Dofinansowania w wysokosci niewyplaconych $rodkow na dany rok zgodnie

z Harmonogramem platnosci, co nie spowoduje zmiany zakresu rzeczowego Projektu.

Promotor Projektu zobowiazany jest pokry¢ z wiasnych $rodkow koszty odpowiadajace
kwocie utraconego Dofinansowania.

14. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Promotor Projektu zobowiazany jest
do przekazania Centrum niezwlocznie pisemnej informacji o takiej zmianie, najpézniej
w dniu zlozenia Wniosku o ptatno$¢. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga
sporzadzania aneksu do Umowy.

15. W przypadku dokonania ptatnosci przez Centrum na rachunek o blednym numerze, z
powodu niedopelnienia przez Promotora Projektu obowiazku, o ktérym mowa w ust. 14,
koszty zwiazane z ponownym dokonaniem przelewu obciazaja Promotora Projektu.

16. Przychody ze sprzedazy aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej ze
srodkéw stanowigcych Dofinansowanie, uzyskane w okresie realizacji Projektu,
podlegaja zwrotowi na rachunek wskazany przez Centrum.

17. Suma odsetek bankowych uzyskanych od kwoty Dofinansowania przekazanego na
realizacje Projektu wykazywana jest w raporcie koficowym i zwracana na rachunek
bankowy wskazany przez Centrum.

18. Niewykorzystane $rodki finansowe na realizacj¢ Projektu, po zakoficzeniu realizacji
Projektu, podlegaja zwrotowi na rachunek wskazany przez Centrum.

19. Promotor Projektu i Partnerzy Projektu sa zobowiazani do posiadania dokumentow
potwierdzajacych wszystkie koszty poniesione na rzecz realizacji Projektu. Dokumenty
powinny by¢ sporzadzone i przechowywane z zachowaniem przepisow prawa krajowego
i wspolnotowego. Kazdy oryginat dokumentu ksiggowego nalezy opisa¢ wskazujac
nastepujace informacje: nr umowy o wykonanie i finansowanie projektu, odpowiednia
kategori¢ kosztow oraz numer zadania.

20. Centrum ma prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 19,
w kazdym czasie i na kazdym etapie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat po
zakonczeniu realizacji Projektu.

21. Akceptacja Wniosku o platnos¢ nie uchyla ani nie wplywa na mozliwos¢ wystapienia
odmiennych ustalen i wynikéw przeprowadzonych kontroli, o ktérych mowa w ust. 20.

22. Centrum nie ponosi odpowiedzialnosci, od momentu zlozenia zlecenia platnosci, za
opdéznienia w przekazywaniu lub niedokonanie platnosci przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.

Koszty kwalifikowane
§ 8.

1. Koszty ponoszone w Projekcie kwalifikuja si¢ do objgcia Dofinansowaniem w przypadku
lacznego spelniania nastgpujacych warunkow:
1) saniezbedne do zrealizowania celow Projektu;
2) sa zgodne z Kosztorysem Projektu, z uwzglednieniem § 11 ust. 4 Umowy;
3) sazgodne z katalogiem kosztow zawartym w rozdziale 7 Regulacji;
4) sa zaksiegowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowosci
oraz przyjeta polityka rachunkowosci;
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5) zostaly poniesione w terminach realizacji Projektu wskazanych w § 3 ust. 1
Umowy;
6) zostaly poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej,
w szczegOlnosci najkorzystniejszej relacji naktadow do rezultatow.

2. Wszystkie koszty kwalifikowane musza by¢ ponoszone z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, jawnosci i przejrzystosci oraz przy braku konfliktu interesow rozumianego
jako brak bezstronnosci i obiektywizmu w zwigzku z wykonaniem Umowy.

3. Naliczony podatek od towaréw i ustug (VAT) moze by¢ kosztem kwalifikowanym, jesli
zgodnie z odrebnymi przepisami, nie przystuguje prawo do jego zwrotu lub odliczenia,
oraz jesli podatek ten zostal naliczony wzwiagzku z poniesionymi kosztami
kwalifikowanymi.

4. Dofinansowanie wydatkowane na cele inne niz okreslone w Umowie spowoduje uznanie
takich kosztow za niekwalifikowane.

Monitorowanie i sprawozdawczos$¢

§9.

1. Promotor Projektu przedklada Centrum w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie
ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, nastgpujace dokumenty:

1) raport okresowy;
2) raport koncowy;
3) raport publikacji naukowych.

2. Raport okresowy z postepu naukowego w zakresie wspotpracy badawczej w poprzednim
roku kalendarzowym Promotor Projektu przedktada wterminie do dnia 31 marca
kazdego roku realizacji Projektu po zawarciu Umowy, o ile realizacja Projektu trwata
dluzej niz 6 miesigcy.

3. Raport okresowy dokumentuje postgp w realizacji Projektu wedtug stanu na dzief 31
grudnia.

4. Raport okresowy za poprzedni rok realizacji Projektu nie jest wymagany w przypadku,
gdy termin zakonczenia jego realizacji, okreSlony w § 3 ust. 1 Umowy przypada
najpézniej 30 czerwca ostatniego roku realizacji Projektu.

5. Raport koficowy, wraz z rozliczeniem kosztéw poniesionych w ramach Projektu,
Promotor Projektu przedkiada w terminie 60 dni od daty zakonczenia realizacji Projektu,
o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Raport koficowy zawiera raport publikacji
naukowych obejmujacy pelna list¢ publikacji zwiazanych z rezultatami Projektu
(‘foreground’) oraz streszczenie i referencje do wszystkich publikacji naukowych w
zwiazku rezultatami Projektu, ktére musza by¢ dostarczone Centrum nie pdzniej niz 60
dni od daty publikacji. Publikacje zwiazane z rezultatami Projektu powinny zawieraé
o$wiadczenie o finansowaniu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w przekazanych przez Wykonawce
dokumentach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 10.

1. Ocena raportu okresowego przeprowadzona przez Centrum ma na celu w szczegolnosci
ustalenie, czy:
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1) realizacja Projektu jest zgodna z Umowa;

2) kontynuacja realizacji Projektu prowadzi do osiagnigcia zakladanych wynikéw
i celow Projektu.

2. Na podstawie oceny raportu okresowego Centrum moze, z zachowaniem postanowien §
17 Umowy, wstrzymaé¢ lub zmniejszy¢ dalsze Dofinansowanie, w szczegolnosci
w przypadku stwierdzenia, Ze:

1)  Projekt jest realizowany w sposob sprzeczny z postanowieniami Umowy lub
Z naruszeniem prawa;

2)  kontynuacja realizacji Projektu nie doprowadzi do osiagnig¢cia zakladanych
wynikow i celow.

3. Ocena raportu koncowego przeprowadzona przez Centrum stanowi podstawe do uznania
Umowy za:

1)  wykonana;
2)  wykonang, z wezwaniem do zaplaty kar umownych, o ktéorych mowa w § 18
Umowy;

3) niewykonang w cato$ci lub w czgsci, z rdwnoczesnym wezwaniem do zwrotu
calosci lub czesci Dofinansowania wraz odsetkami liczonymi jak dla zalegtosci
podatkowych od dnia przekazania do dnia zwrotu lub z ewentualnym
wezwaniem do zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

4. Weryfikacja kosztow kwalifikowanych wyszczegdlnionych w raporcie koncowym
nastepuje wedlug ustalonego przez Centrum algorytmu, o ile nie zostal przeprowadzony
audyt, o ktérym mowa w § 12 ust. 20 Umowy.

5. W przypadku, gdy wyniki Badan podstawowych, Badan przemystowych lub Prac
rozwojowych wskazuja na brak mozliwosci osiagnigcia celow Projektu, Promotor
Projektu zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Centrum
wraz z wnioskiem o zaprzestanie realizacji Projektu.

6. W przypadku akceptacji przez Centrum wniosku, o ktéorym mowa w ust. 5.

1) Promotor Projektu zobowiazany jest do zwrotu na rachunek wskazany przez
Centrum niewykorzystanych srodkow finansowych na realizacj¢ Projektu;

2) Promotor Projektu przedkltada Centrum (w formie papierowej i elektronicznej)
raport koncowy wraz z rozliczeniem kosztow poniesionych w ramach
nierozliczonych zaliczek w terminie 30 dni od dnia dorgczenia pisma akceptujacego
przez Centrum zaprzestanie realizacji Projektu.

Zmiany w realizacji przedmiotu Umowy
§11.

1. Dokonywanie zmian w realizacji Projektu bez zgody Centrum jest niedopuszczalne
i stanowi podstawe do rozwigzania Umowy przez Centrum bez zachowania okresu
wypowiedzenia, z zastrzezeniem ust. 4. Promotor Projektu jest zobowiazany informowa¢
Centrum o wszelkich zmianach w realizacji Projektu.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w realizacji Projektu, w trakcie jego
wykonywania, Promotor Projektu przedklada w formie papierowej i elektronicznej
wniosek o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w terminie nie dluzszym niz 30
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dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujacych zmiang oraz nie p6zniej niz 3 miesiace
przed okreslonym w Umowie terminem zakonczenia realizacji Projektu, a takze sklada
projekt aneksu do Umowy z zastrzezeniem, Ze aktualizacja Harmonogramu platnosci nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy. Aktualizacja Harmonogramu platnosci
dokonywana jest na wniosek Promotora Projektu i za zgoda Centrum, w zaleznosci od
dostepnosci srodkow finansowych w budzecie.

3. Centrum uprawnione jest do zadania od Promotora Projektu dodatkowych wyjasnien
i uzupelien do wniosku o wprowadzenie zmian w realizacji Projektu, wskazanym w ust.
2. Promotor Projektu zobowiazany jest do dostarczenia powyzszych informacji w terminie
14 dni od otrzymania wezwania.

4. Nie uwaza sie za zmian¢ warunkow w realizacji Projektu:

1) przesunigcia pomiedzy poszczegbdlnymi kategoriami kosztow
nieprzekraczajacych 15% kwoty w ramach kategorii z jakiej nastgpuje
przesuniecie i w ramach kategorii do jakiej nastgpuje przesunigcie (+/- 15%),
7z zastrzezeniem, ze powyzsza reguta nie dotyczy kosztow w ramach kategorii
wynagrodzenia oraz kosztow posrednich;

2) zmiany terminéw realizacji poszczegélnych zadan Harmonogramu wykonania
Projektu nie wiecej niz o 4 miesiace, przy niezmienionym terminie zakonczenia
realizacji Projektu;

3) przesuni¢¢ $rodkéw miedzy kolejnymi latami budzetowymi, o ile nie wptywaja
na ustalenia Harmonogramu wykonania Projektu i Kosztorysu;

4) przesuniecia  kosztow pomigedzy poszczegélnymi zadaniami  Projektu
nieprzekraczajacych 20 % kwoty w ramach zadania z jakiego nastgpuje
przesunigcie i w ramach zadania do jakiego nastepuje przesunigcie (+/- 20%)
kwoty Dofinansowania zadania z zastrzezeniem przesunig¢¢, o ktorych mowa
w pkt 1.

5. Przesuniecia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, nie moga skutkowa¢ zwigkszeniem
udziatu wysokosci Dofinansowania w stosunku do wartosci Projektu.

6. Promotor Projektu zobowiazany jest do poinformowania Centrum o dokonaniu zmian, 0
ktorych mowa w ust. 4.

Kontrola i audyt
§ 12.

1. Kontrole w zakresie realizacji Projektu przeprowadzane sa przez Centrum lub
upowaznione przez Centrum podmioty lub inng instytucj¢ kontrolng na mocy
obowiazujacych przepisow prawa.

2. Kontrole moga by¢ przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu
oraz przez okres 5 lat od dnia zakonczenia realizacji Projektu.

3. Kontrole moga by¢ przeprowadzane zar6wno w siedzibie Promotora Projektu, Partnerow
Projektu, jak i w miejscach realizacji Projektu.

4. Promotor Projektu powiadamiany jest o kontroli nie p6zniej niz 7 dni przed terminem jej
rozpoczegcia.

5. Podstawa do przeprowadzenia kontroli jest upowaznienie wystawione przez Dyrektora
Centrum.
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Ustalenia z kontroli dokumentowane sa w protokolach z kontroli merytorycznej lub
finansowej, ktore niezwlocznie przekazywane sa Promotorowi Projektu w dwodch
egzemplarzach.

W razie niezgloszenia zastrzezen do tresci protokotéw, o ktérych mowa w ust. 6,
Promotor Projektu podpisuje jeden egzemplarz kazdego z protokotéw i przekazuje do
Centrum w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Promotor Projektu moze zglosi¢ zastrzezenia do tresci protokotow w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania.

W przypadku odmowy podpisania protokotu, Promotor Projektu przekazuje Centrum
pisemne uzasadnienie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego protokotu w
terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Centrum zobowigzane jest do rozpatrzenia zgloszonych zastrzezen przed
sformulowaniem ostatecznych wnioskéw z kontroli.

Na podstawie protokoldw, o ktérych mowa w ust. 6, oraz po rozpatrzeniu ewentualnych
zastrzezen Promotora Projektu, Centrum sporzadza wnioski z kontroli zawierajace
ewentualne zalecenia pokontrolne, ktére nalezy wykona¢ we wskazanym terminie.

Na podstawie wynikow kontroli Centrum ma prawo wstrzyma¢ Dofinansowanie do czasu
wyjasnienia zastrzezen ewentualnych nieprawidtowosci.

Centrum lub upowazniony przez Centrum podmiot przeprowadzajacy kontrol¢ powinien
mie¢ zapewniony dostep do terendw i1 pomieszczen, w ktorych realizowany jest Projekt,
ksiggowego systemu komputerowego w zakresie realizacji Projektu, a takze do wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu, w tym do wszystkich dokumentow
i plikéw komputerowych oraz wszelkich innych no$nikoéw zwiazanych z finansowym
i technicznym zarzadzaniem Projektu.

Promotor Projektu jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt obecno$¢ osob, ktdre
udziela wyjasnien na temat wydatkowania srodkéw finansowych i innych zagadnien
zwigzanych z realizacja Projektu.

Niewykonanie obowigzkow, o ktéorych mowa w ust. 13 i 14, traktowane jest jak
uniemozliwienie przeprowadzenia kontroli.

W przypadku powzigcia informacji o podejrzeniu wystgpienia nieprawidtowosci
w realizacji Projektu lub innych istotnych uchybien, instytucja kontrolujaca moze
przeprowadzi¢ kontrol¢ dorazna bez uprzedniego powiadomienia, o ktéorym mowa
w ust. 4.

Promotor Projektu i Partnerzy Projektu zobowiazani sa do prowadzenia wyodrebnionej
ewidencji ksiggowej S$rodkow finansowych w ukladzie rodzajowym z podzialem
analitycznym  kosztéw, umozliwiajacej identyfikacje  $rodkéw  finansowych
wydatkowanych na realizacj¢ Projektu. Jezeli zgodnie z obowiazujacym prawem,
Promotor Projektu i Partnerzy Projektu nie sa zobowigzani do prowadzenia w/w
ewidencji, maja obowiazek prowadzenia ewidencji z odpowiednim opisem zgodnie z § 7
ust. 19 Umowy, umozliwiajacym identyfikacj¢ srodkéw finansowych wydatkowanych na
realizacje Projektu.

Promotor Projektu jest zobowigzany do przechowywania, w sposdb gwarantujacy
nalezyte bezpieczenstwo, wszelkich danych zwiazanych z realizacja Projektu, w
szczegolnosci dokumentacji zwiazanej z zarzadzaniem finansowym, technicznym lub
procedurami zawierania umow z podwykonawcami, przez okres co najmniej 5 lat od dnia
zakonczenia realizacji Projektu.
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W uzasadnionych przypadkach Centrum moze wydluzy¢ okres, o ktéorym mowa
w ust. 18, o czym poinformuje Promotora Projektu.
Projekt, w ktorym warto$¢ Dofinansowania jest rowna lub wyzsza niz 375,000 euro’,
podlega obowiazkowemu audytowi niezaleznego, certyfikowanego audytora,
poswiadczajacego zgodno$¢ poniesionych kosztéw z postanowieniami Regulacji,
prawem krajowym oraz praktykami ksiggowymi wlasciwymi dla kraju Promotora
Projektu/Partnera Projektu. Raport z powyzszego audytu traktowany jest jako
wystarczajacy dowdd poniesienia kosztow Promotora Projektu/Partnera Projektu. W
ramach realizacji Projektu wymagane sa dwa raporty niezaleznego, certyfikowanego
audytora, jeden odnoszacy si¢ do czgsci Projektu realizowanej przez norweskich
Partneréw Projektu, drugi odnoszacy si¢ do czgsci Projektu realizowanej przez Promotora
Projektu i polskich Partneréw Projektu.

W przypadku Projektu, w ktérym wartos¢ Dofinansowania przekracza 2 min zI, audyt o
ktéorym mowa w ust. 20, powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z art. 44 Ustawy.
Sprawozdanie z audytu, Promotor Projektu przechowuje przez okres, o ktéorym mowa w
ust. 2.

Audyt, o ktéorym mowa ust. 20, jest kosztem kwalifikowanym jezeli rozpoczal si¢ co
najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatkéw zwigzanych z Projektem.

W przypadku przeprowadzenia audytu zewngtrznego, o ktéorym mowa w ust. 20,
sprawozdanie z audytu Promotor Projektu przekazuje wraz z raportem koncowym.
Promotor Projektu i Partnerzy Projektu zobowiazani sa dostosowa¢ si¢ do zalecen
wynikajacych z audytu i uwzgledni¢ je w w/w raporcie koficowym.

Sprawozdanie, o ktérym mowa w ust. 21, jest réownoznaczne z weryfikacja kosztow
kwalifikowanych Projektu.

Prawa wlasnosci intelektualnej
§13.

Rezultaty bedace przedmiotem praw wlasnosci przemystowej oraz rezultaty
niepodlegajace takiej ochronie, powstale w ramach Projektu, stanowia wlasnos¢
Promotora Projektu lub Partneréw Projektu.

Do wiasnosci majatkowych praw autorskich powstatych w wyniku realizacji Projektu
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z pdzn. zm., dalej ,,ustawa o prawie
autorskim™).

Ewaluacja
§ 14.

1. Dla celéw ewaluacji Projektu, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia

zakoriczenia realizacji Projektu, Promotor Projektu zobowiazany jest do wspdtpracy z

2 Przeliczenia walutowe dokonywane beda za pomoca kursu EUR, stosowanego przez Komisj¢ Europejska, z
dnia ogloszenia konkursu, tj. 17 wrzesnia 2012 r.(1 EUR=4,1034 PLN).
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Centrum lub upowaznionym przez Centrum podmiotem i udzielania informacji
dotyczacych zrealizowanego Projektu, w szczegdlnosci do przedkiadania informacji o
efektach ekonomicznych i innych korzysciach powstatych w wyniku realizacji Projektu.

Ze wzgledu na obowiazek ewaluacji okreslony w art. 31 ust. 1 Ustawy, Centrum lub
upowazniony podmiot bedzie zwraca¢ si¢ do Promotora Projektu o wspétprace w procesie
ewaluacji, w szczego6lnosci o udzial w ankietach, wywiadach oraz udostgpnianie informacji
przydatnych dla ewaluacji.

Informacja i promocja
§ 15.

. Promotor Projektu i Partnerzy Projektu sa zobowigzani do przestrzegania zasad informacji

i promocji dotyczacych Projektu zgodnie z Wymogami dotyczacymi Informacji i
Promocji, stanowiacymi zatacznik nr 4 do Regulacji.

. Informacja o Dofinansowaniu Projektu przez Centrum musi by¢ umieszczana

na materiatach ~ promocyjnych,  informacyjnych,  szkoleniowych, edukacyjnych
i w publikacjach.

Dziatania, o ktorych mowa w ust. 2, musza by¢ udokumentowane.
7 zastrzezeniem przepisOw ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pézn. zm.) i ustawy o prawie
autorskim oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z pézn. zm.) w zakresie dotyczacym ochrony
tajemnicy przedsigbiorstwa, wyniki Projektu powinny by¢ szeroko rozpowszechniane za
posrednictwem:

1) konferencji technicznych lub naukowych, lub

2) czasopism naukowych lub technicznych lub powszechnie dostgpnych baz danych

zapewniajacych swobodny dostgp do uzyskanych wynikéw badan, lub
3) oprogramowania bezptatnego lub oprogramowania z licencja otwartego dost¢pu.

Zamowienia publiczne
§ 16.

ZamoOwienia publiczne udzielane sa w ramach Projektu zgodnie z obowigzujacym
krajowym i unijnym prawem zamoéwien publicznych, w tym zgodnie z artykulem 7.16
Regulacji oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania
zamoOwien w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do ktérych nie ma zastosowania ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych stanowiacymi zalacznik nr 5 Umowy.

W przypadku, gdy wymog stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.) wynika z jej
przepisow, w szczegblnosci z art. 3, lub z przepisow odrgbnych, do udzielania zamowien
publicznych w ramach Projektu, stosuje si¢ przepisy tej ustawy.

Dokumenty dotyczace realizacji zamowien publicznych udzielonych w ramach Projektu
sa przechowywane przez Promotora Projektu i Partnerow Projektu, w terminie
okreslonym w art. 7.16 pkt 6 Regulacji.

W przypadku braku obowiazku stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych,
zakupy dokonywane sg zgodnie z Wytycznymi, o ktérych mowa w ust. 1.




Umowa Pol-Nor

Strona 15z 20

Tryb i warunki rozwigzania Umowy lub wstrzymania Dofinansowania

§17.

1. Umowa moze zostaé rozwiazana przez kazda ze Stron z zachowaniem miesi¢cznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zawiera¢ podanie przyczyn, z powodu
ktorych Umowa zostaje rozwigzana.

2. Centrum moze wstrzymaé Dofinansowanie lub wypowiedzie¢ Umowe w trybie, o ktérym
mowa ust. 1, w przypadku, gdy:

1)

2)

dokonane zostaly zmiany prawno-organizacyjne w statusie Promotora Projektu
lub Partnera Projektu zagrazajace realizacji Umowy lub Centrum nie zostato
poinformowane o zamiarze dokonania ww. zmian prawno-organizacyjnych,
ktére moga mie¢ wplyw na realizacj¢ Projektu lub osiagnigcie celow Projektu;
Promotor Projektu nie przedtozyl Wniosku o platnos¢ w terminie okreslonym
w § 7ust. 7 Umowy lub nie poprawil w wyznaczonym terminie Wniosku
o platno$¢, zawierajacego braki lub biedy;

nie s3 wykonywane obowiazki zwigzane z promocja Projektu;

nie zapewniono audytu Projektu, o ktérym mowa w § 12 ust. 20 Umowy;
wystapity inne nieprawidlowosci w trakcie realizacji Projektu, ktére czynia
niemozliwa lub niecelowa dalsza realizacj¢ Umowy.

3. Centrum jest uprawnione do wstrzymania Dofinansowania lub rozwigzania Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli:

1

2)

3)
4)

S)

6)

7

8)

9)

realizacja Projektu nie zostata rozpoczgta przez okres dtuzszy niz 2 miesigce od
dnia planowanego rozpoczgcia Projektu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy
i Centrum nie zostato poinformowane o przyczynach op6znienia;

realizacja Projektu rozpoczgta zostata przed dniem zlozenia wniosku
o dofinansowanie;

nie s3 wykonywane obowiazki, o ktérych mowa w § 4 ust. 2-3 Umowy;
zaprzestano realizacji Projektu badZz Projekt realizowany jest w sposob
sprzeczny z Umowg lub z naruszeniem prawa;

Promotor Projektu lub Partner Projektu zaprzestal prowadzenia dzialalnosci,
wszczete zostato wobec ni postgpowanie upadtosciowe na podstawie ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadiosciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz. 1361, z p6zn. zm.) lub likwidacyjne na podstawie odrgbnych ustaw lub
pozostaje pod zarzadem komisarycznym;

w celu uzyskania Dofinansowania przedstawiono fatszywe oswiadczenia lub
dokumenty albo po uprzednim wezwaniu nie uzupeiniono niepeinych
os$wiadczen lub dokumentow;

ujawnione zostaly nieprawidlowosci finansowe w zwiazku z realizacja Projektu
oraz nie usunieto ich przyczyn i skutkow;

podane we Wniosku o ptatno$¢ lub dokumentach, o ktérych mowa w § 7 ust. 19
Umowy, informacje nie odpowiadaja stanowi faktycznemu,

zakupu towardéw, ustug lub rob6t budowlanych dokonano w sposob sprzeczny
z § 16 Umowy;

10) koszty zwiazane z realizacja Projektu poniesiono z naruszeniem przepisoéw

o finansach publicznych i o zamdéwieniach publicznych w przypadkach, gdy
stosowanie tych przepisow jest obowiazkowe;
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11) Dofinansowanie wykorzystane zostalo niezgodnie z przeznaczeniem;

12) Dofinansowanie pobrane zostato nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci;

13) Promotor Projektu nie przedtozyt Centrum raportéw, o ktérych mowa w § 9 ust.
1 Umowy, lub nie dotrzymat terminéw zlozenia tych raportow;

14) odméwiono poddania si¢ kontroli lub utrudnia si¢ jej przeprowadzenie, nie
wykonuje si¢ zalecen pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji
pokontrolnej lub nie przedstawiono uzasadnienia zawierajacego przyczyny ich
niewykonania w tym terminie wraz z propozycja nowego terminu wykonania
zalecen pokontrolnych;

15) nie zrealizowany zostal zakres rzeczowy Projektu lub zrealizowano go
w niepelnym zakresie;

16) dokonane zostaly zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacji Projektu
prowadzacych do zmiany celu Projektu bez zgody Centrum;

17) o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 37 ust. 3 Ustawy, jest niezgodne ze stanem
faktycznym lub prawnym.

. Rozwigzanie Umowy w trybie, o ktorym mowa w ust. 1-3, nie zwalnia Promotora

Projektu z obowiazku rozliczenia si¢ z otrzymanych $rodkéw finansowych oraz zlozenia
raportu koncowego, w terminie 60 dni od dnia rozwigzania Umowy.

. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie, o ktdrym mowa w ust. 1, Promotor Projektu

jest zobowiazany, poza obowigzkiem okreslonym w ust. 4, do zwrotu calosci
Dofinansowania na zasadach okreslonych w § 18 Umowy, z zastrzezeniem ust. 9-10.

. Promotor Projektu nie bedzie odpowiedzialny wobec Centrum lub uznany za

naruszajacego postanowienia Umowy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowiazkéw wynikajacych z Umowy w zakresie, w jakim takie
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dzialania Sity wyzsze;.

. Promotor Projektu zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Centrum o

fakcie wystapienia dzialania Sily wyzszej, udowodnienia tych okolicznosci poprzez
przedstawienie dokumentacji potwierdzajacej wystapienie zdarzen majacych cechy Sity
wyzszej oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie miato na przebieg realizacji Projektu.

. W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu jest niemozliwa z powodu dziatania sily

wyzszej, Promotor Projektu zobowiazany jest rozwigza¢é Umowe w trybie, o ktoérym
mowa w ust. 1.

. W przypadku zmiany przepisow prawa w zakresie zwigzanym z realizacja Umowy,

Centrum moze zada¢ zmiany Umowy w drodze aneksu w celu dostosowania Umowy
do zmienionych przepisow prawa. W przypadku niewyrazenia przez Promotora Projektu
zgody na zmiang Umowy w ciagu 14 dni od otrzymania od Centrum zadania zmiany
Umowy, Centrum moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem miesigcznego okresu
wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie,
Promotorowi Projektu nie przystuguje odszkodowanie.

Rozwiazanie Umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2-3, z zastrzezeniem § 18 ust. 4
Umowy, powoduje niemozno$¢ otrzymania przez Promotora Projektu wsparcia
finansowego ze Srodkéw publicznych, pozostajacych w dyspozycji Centrum, przez okres
1 roku od dnia dokonania zwrotu srodkéw przekazanych na podstawie Umowy lub
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 18 Umowy. W szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach mozliwe jest odstgpienie od wykluczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Jezeli Promotor Projektu wykaze, ze do rozwigzania Umowy doszlo na skutek dziatania
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lub zaniechania Partneréw Projektu, ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio do Partneréw
Projektu.

3. Z zachowaniem postanowien ust. 1-3, Centrum moze wstrzyma¢ wyplate
Dofinansowania w przypadku wystapienia uzasadnionych podejrzen, ze Projekt
realizowany jest niezgodnie z Umowa, w szczegdlnosci w razie:

1) stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy przebiegiem realizacji Projektu a Opisem
Projektu;

2) braku postepéw w realizacji Projektu w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie wykonania Projektu.

Zwrot Dofinansowania
§ 18.

. W przypadku rozwiazania Umowy w trybach, o ktérych mowa w § 17 ust. 1-3 Umowy,
Centrum wzywa Promotora Projektu do zwrotu catosci przekazanego Dofinansowania, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej
jak dla zaleglosci podatkowych liczonymi od dnia przekazania $rodkéw na rachunek
bankowy Promotora Projektu do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od
Dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, z zastrzezeniem ust. 2. Promotor
Projektu dokonuje zwrotu Dofinansowania na rachunki bankowe wskazane przez Centrum.

. W przypadku:

1) wykorzystania Dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;
2) wykorzystania Dofinansowania z naruszeniem procedur, o ktérych mowa w art.
184 ustawy o finansach publicznych;
3) pobrania Dofinansowania nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci,
zwrot srodkow nastepuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

. W przypadku niedokonania zwrotu srodkow w pelnej wysokosci wraz z odsetkami
okreslonymi jak dla zaleglosci podatkowych, wplate t¢ zalicza si¢ proporcjonalnie na
poczet kwoty zaleglosci gtownej, rozumianej jako kwota Dofinansowania przewidziana do
zwrotu (bez odsetek) oraz kwoty odsetek jak dla zalegtosci podatkowych w stosunku, w
jakim w dniu wplaty, pozostaje kwota zalegtosci gtéwnej do kwoty odsetek.

. Wykorzystanie Dofinansowania w sposob okreslony w ust. 2, w przypadku zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek okreslonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
powoduje wykluczenie Promotora Projektu lub Partneréw Projektu z mozliwosci
otrzymania $rodkéw przeznaczonych na realizacj¢ programéw finansowanych z udzialem
srodkéw europejskich na okres trzech lat od dnia dokonania zwrotu nieprawidlowo
wykorzystanych $rodkow, na zasadach okreslonych w ustawie o finansach publicznych.

. Nie stosuje si¢ wykluczenia, o ktérym mowa w ust. 4 w stosunku do Promotora Projektu

lub Partneréw Projektu bedacych:

1) podmiotami, ktére na podstawie odrgbnych przepiséw realizuja zadania interesu
publicznego, jezeli spowoduje to niemozno$¢ wdrozenia dziatania w ramach
Programu lub znacznej jego czgsci,

2) panstwowymi jednostkami budzetowymi,

3) jednostkami samorzadu terytorialnego

Centrum moze, w uzasadnionych przypadkach, zada¢ zwrotu czgsci przekazanego
Dofinansowania, w szczeg6lnosci w sytuacji, o ktorej mowa w § 17 ust. 6 Umowy.
Przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

Promotor Projektu zobowiazuje si¢ do zwrotu udokumentowanych kosztow
podejmowanych wobec niego dziatan windykacyjnych.

Na uzasadniony wniosek Promotora Projektu dopuszcza si¢ odroczenie terminu splaty
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naleznosci z tytutu zwrotu, rozlozenie splaty na raty lub umorzenie naleznosci, jezeli
niepowodzenie Projektu zwiazane bylo z wysokim ryzykiem naukowym wynikajacym
z realizacji badan.

Zwroty Dofinansowania, o ktérych mowa w ustgpach poprzedzajacych oraz w § 71 § 10
Umowy, powinny by¢ dokonywane na rachunki bankowe wskazane przez Centrum,
ze wskazaniem:

1) numeru Projektu;
2) informacji o kwocie gtéwnej i kwocie odsetek;
3) roku, w ktérym zostaly przekazane $rodki, ktérych dotyczy zwrot.

Niedotrzymanie terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy, umozliwia Centrum, poza
nalozeniem obowigzku zwrotu $rodkéw, o ktérym mowa w ust. 1, naliczenie
Promotorowi Projektu kary umownej w wysokosci 2% kwoty Dofinansowania, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety miesiac opdznienia.

Niewykonanie Umowy w catosci lub w czesci lub wykorzystanie Dofinansowania
niezgodnie z przeznaczeniem, umozliwia Centrum, poza natozeniem obowiazku zwrotu
srodkow, o ktérym mowa w ust. 1, naliczenie Promotorowi Projektu kary umownej w
wysokosci 10% kwoty Dofinansowania, okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy.

Centrum moze wstrzyma¢ Dofinansowanie i nalozy¢ na Promotora Projektu obowiazek
zwrotu $rodkow, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku podjecia decyzji w sprawie
takich dziatah przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.

Postanowienia koncowe
§ 19.

Prawa i obowiazki oraz wierzytelnosci Promotora Projektu lub Partneréw Projektu
wynikajace z Umowy nie moga by¢ w okresie realizacji oraz w okresie 5 lat od
zakonczenia realizacji Projektu przenoszone na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody
Centrum.

Centrum nie ponosi odpowiedzialnosci wobec 0sOb trzecich za szkody powstate
w zwiazku z realizacjg Projektu.

Strony ustalaja, ze:

1) wszelkie o$wiadczenia, prosby, zawiadomienia i informacje przesytane faksem
beda uznawane za dostarczone w przewidzianym terminie, jezeli ich tresé
zostata odebrana przez adresata przed uplywem przewidzianego terminu
1 zostata potwierdzona;

2) korespondencja bedzie traktowana jako dorgczona prawidtowo w przypadku,
gdy Promotor Projektu nie poinformowat o zmianie adresu do korespondencji,
wskazanego w ust. 4 lub korespondencja przestana przez Centrum zostanie
zwrocona z adnotacja urzedu pocztowego o braku mozliwosci doreczenia
przesylki, np. ,adresat przeprowadzit si¢”, ,,nie podjeto w terminie”, ,,adresat
nieznany”;

3) Jjezeli Promotor Projektu odmawia przyjecia pisma, uznaje sie, ze pismo zostato
dorgczone w dniu odmowy jego przyjecia przez Promotora Projektu;
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4) jezeli poczatkiem terminu okreslonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy

obliczaniu tego terminu nie uwzglednia si¢ dnia, w ktérym zdarzenie nastapilo;
uplyw ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwaza si¢ za koniec terminu;
5) jezeli koniec terminu przypada na dzien ustawowo wolny od pracy lub sobote,
za ostatni dzien terminu uwaza si¢ najblizszy kolejny dzien powszedni.
Wszelka korespondencja, opatrzona numerem Umowy, zwigzana z realizacja Umowy,
bedzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na ponizsze adresy:
1) Centrum

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju,

ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa

2)  Promotor Projektu
Instytut Geofizyki, Wydziat Fizyki, Uniwersytet Warszawski,
ul. Pasteura 7
02-093 Warszawa

W przypadku zmiany adresow, o ktorych mowa w ust. 4, Strony sa zobowiazane do
powiadomienia 0 nowym adresie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zmiany
adresu. W przypadku braku powiadomienia wszelka korespondencj¢ wyslana na
dotychczasowe adresy uwaza si¢ za skutecznie dorgczona. Zmiana adresu Strony nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Promotor Projektu, na ktérego przepisy nie nakladaja obowiazku zawierania umoéw w
jezyku polskim, zobowigzany jest dokona¢ jej uwierzytelnionego tlumaczenia na jezyk
polski w przypadku zawarcia z wykonawcami umowy w jezyku obcym.
Promotor Projektu zobowiazany jest dostarczy¢é na wezwanie Centrum wersje
elektroniczne dokumentéw, o ktorych mowa w Umowie, tworzonych w procesie
monitorowania i rozliczania realizowanego Projektu.
W przypadkach nieuregulowanych w Umowie stosuje si¢ wlasciwe przepisy prawa
krajowego i europejskiego.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane bgda w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Jezeli Strony nie dojda do porozumienia poprzez konsultacje, spory beda poddane
rozstrzygnigciu przez sad powszechny, wlasciwy dla siedziby Centrum.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez ostatnig ze Stron.
Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Centrum i jeden dla Promotora Projektu.
Integralng cz¢$¢ Umowy stanowia zalaczniki:
1) zalacznik nr 1 — Harmonogram wykonania projektu;
2) zatacznik nr 2 — Kosztorys Projektu;
3) zalacznik nr 3 — Harmonogram platnosci;

4) zalacznik nr 4 — Wniosek mi¢dzynarodowy ztozony w ramach konkursu Polsko-
Norweska Wspoélpraca Badawcza;

5) zatacznik nr 5 — Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania
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zaméwien w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do ktoérych nie ma
zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
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